


Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jed-
nostkę
zł

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6
1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z

wykopów.
1 175,59

1.2 Fundamenty 17 752,78
1.3 Izolacja fundamentów 8 254,53
1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 941,77
1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest

wejściowy do budynku
3 541,21

1.6 Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią
wew. na parterze

12 439,89

1 STAN ZEROWY 44 105,77
2.1 Sciany nośne - zew. i wew. 28 029,86

2.2 Dach - konstrukcja 9 072,20
2.3 Dach - pokrycie 9 919,85
2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 7 597,58
2.5 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe 2 248,00
2.6 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1

(część mieszkalna)
7 447,07

2.7 Scianki działowe 11 817,30
2.8 Stolarka okienna 14 237,08
2.9 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 1 396,62
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu 4 060,00
3.2 Instalacje c.o. 20 787,07
3.3 Instalacje elektryczne 5 096,00
3 INSTALACJE WEWNETRZNE 29 943,07

4.1 Strop drewniany - izolacja i tynki g-k 10 150,45
4.2 Tynki wewnętrzne i malowanie 5 511,81
4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3 615,00
4 WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek
i okładzin ceramicznych

19 277,26

5 WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 19 229,14
RAZEM m2 p.u. 78,4 2 606,13 204 320,80

Ogółem wartość kosztorysowa robót 204 320,80

Słownie:   dwieście cztery tysiące trzysta dwadzieścia i 80/100 zł
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Dom jednorodzinny TK109 - Projekt: Pracownia ARCHITEKA - Kosztorys: Remiz Marek Modrzewski
1 STAN ZEROWY

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
1

d.1.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym-tylko rowki pod fun-
damenty na szer.1,8m z powodu izolacji piono-
wych ław i ścian
obmiar  = 

m3

poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 114,489
poz.2*0,30 46,368
RAZEM 160,857 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,0559*0,955=0,053384r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 8,5872 0,81 130,35

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002m3/m3 * 150,00zł/m3
m3 0,0032 0,003 0,48

Razem koszty bezpośrednie: 130,83 130,35 0,48
Razem z narzutami:  253,91 253,43 0,48

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-ko-
parki
obmiar  = 13,65*9,40+3,00*7,00+1,50*3,50 =
154,560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0055*0,955=0,005252r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 0,8117 0,08 12,32

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0,0025m-g/m2 * 64,35zł/m-g
m-g 0,3864 0,16 24,86

Razem koszty bezpośrednie: 37,18 12,32 24,86
Razem z narzutami:  72,29 23,95 48,34

3
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharko-koparki - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 1*poz.2 = 154,560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0019*0,955*3=0,005444r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 0,8414 0,083 12,77

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0,0008*3=0,0024m-g/m2 * 64,35zł/m-g
m-g 0,3709 0,154 23,87

Razem koszty bezpośrednie: 36,64 12,77 23,87
Razem z narzutami:  71,24 24,83 46,41

4
d.1.1

KNR 2-01
0228-04

Wykopy wykonywane spycharko-koparką lub
koparko-ładowarką  w gruncie kat. I-II - do
wierzchu ław fundamentowych
obmiar  = (11,65*8,26+1,50*3,00+6,60*3,00)*
0,6*1,2 = 86,781 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,08r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 6,9425 1,21 105,39

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0,0114m-g/m3 * 64,35zł/m-g
m-g 0,9893 0,73 63,66

Razem koszty bezpośrednie: 169,05 105,39 63,66
Razem z narzutami:  328,67 204,90 123,77

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.I-II   - ŁAWA FUNDAMENTOWA
obmiar  = 

m3

oś 1-1 11,05*1,20 13,260
oś 2-2 10,45*1,20 12,540
oś 3-3 11,05*1,20 13,260
oś A-A 7,80*1,20 9,360
oś B-B 7,80*1,20 9,360

A  (obliczenia pomocnicze) ======
57,780
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

poz.5A*0,40 23,112
RAZEM 23,112 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 2,6348 1,73 40,00

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0,0663m-g/m3 * 64,35zł/m-g
m-g 1,5323 4,27 98,61

Razem koszty bezpośrednie: 138,61 40,00 98,61
Razem z narzutami:  269,49 77,77 191,72

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-
II - stopy i fundamenty pod kominy
obmiar  = 

m3

pod kominy (0,74*0,60 + 1,00*0,60 + 0,60*0,40)*
1,20 1,541
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1,541
poz.6A*0,40 0,616
RAZEM 0,616 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,091r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 0,0561 1,38 0,85

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0,0725m-g/m3 * 64,35zł/m-g
m-g 0,0447 4,67 2,87

Razem koszty bezpośrednie: 3,72 0,85 2,87
Razem z narzutami:  7,24 1,66 5,58

7
d.1.1

KNR 2-01
0307-01 307-
05 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do
wymaganego poziomu + wykop pod fundament
schodów wew. - ręczne
obmiar  = poz.8 = 3,980 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1,54+0*0,15=1,54)*0,955=1,4707r-g/m3 *
15,18zł/r-g

r-g 5,8534 22,33 88,85

Razem koszty bezpośrednie: 88,85 88,85
Razem z narzutami:  172,75 172,75

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 604,88 390,53 0,48 213,87

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 430,95 278,45 152,50

RAZEM 1 035,83 668,98 0,48 366,37

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 139,76 90,31 49,45

RAZEM 1 175,59 759,29 0,48 415,82

OGÓŁEM 1 175,59

Słownie:   jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć i 59/100 zł
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Fundamenty
8

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy
beton C12/15
obmiar  = 

m3

oś 1-1 11,05*0,80 8,840
oś 2-2 10,45*0,80 8,360
oś 3-3 11,05*0,80 8,840
oś A-A 7,80*0,80 6,240
oś B-B 7,80*0,80 6,240

A  (obliczenia pomocnicze) ======
38,520

pod kominy (0,74*0,60 + 1,00*0,60 + 0,60*0,40) 1,284
B  (obliczenia pomocnicze) ======

1,284
poz.8A*0,10 3,852
poz.8B*0,10 0,128
RAZEM 3,980 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 20,9348 79,85 317,79

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15 (C12/15)

1,03m3/m3 * 223,84zł/m3
m3 4,0994 230,56 917,61

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 917,61zł

% 1,5000 3,46 13,76

Razem koszty bezpośrednie: 1 249,16 317,79 931,37
Razem z narzutami:  1 549,23 617,86 931,37

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm-ła-
wy i stopy
obmiar  = 

t

ławy poz.8A/0,80*0,003 0,144
stopy poz.8B*0,0045 0,006

RAZEM 0,150 t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 15,18zł/r-g
r-g 5,3580 542,23 81,33

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2300,00zł/t
t 0,1503 2 304,60 345,69

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 345,69zł

% 1,5000 34,57 5,19

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,19zł/m-g
m-g 0,5400 15,08 2,26

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,09zł/m-g

m-g 0,7125 19,43 2,91

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,01zł/m-g

m-g 0,6045 16,16 2,42

7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
0,72m-g/t * 7,64zł/m-g

m-g 0,1080 5,50 0,83

8* 39000 środek transportowy
1,3m-g/t * 44,64zł/m-g

m-g 0,1950 58,03 8,70

Razem koszty bezpośrednie: 449,33 81,33 350,88 17,12
Razem z narzutami:  542,30 158,13 350,88 33,29

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm-ławy
i stopy
obmiar  = 

t

ławy poz.8A/0,80*0,007 0,337
stopy poz.8B*0,0165 0,021

RAZEM 0,358 t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 15,18zł/r-g
r-g 15,3510 650,92 233,03

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1,02t/t * 2450,00zł/t
t 0,3652 2 499,00 894,64

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 894,64zł

% 1,5000 37,48 13,42
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,19zł/m-g
m-g 1,5394 18,02 6,45

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,09zł/m-g

m-g 2,0764 23,72 8,49

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,01zł/m-g

m-g 1,7184 19,25 6,89

7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
0,8m-g/t * 7,64zł/m-g

m-g 0,2864 6,11 2,19

8* 39000 środek transportowy
1,6m-g/t * 44,64zł/m-g

m-g 0,5728 71,42 25,57

Razem koszty bezpośrednie: 1 190,68 233,03 908,06 49,59
Razem z narzutami:  1 457,55 453,07 908,06 96,42

11
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m
obmiar  = 

m3

oś 1-1 11,05*0,60 6,630
oś 2-2 10,45*0,60 6,270
oś 3-3 11,05*0,60 6,630
oś A-A 7,80*0,60 4,680
oś B-B 7,80*0,60 4,680

A  (obliczenia pomocnicze) ======
28,890

poz.11A*0,40 11,556
RAZEM 11,556 m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,41r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 85,6300 112,48 1 299,86

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

1,015m3/m3 * 240,26zł/m3
m3 11,7293 243,86 2 818,09

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3 * 420,00zł/m3

m3 0,0462 1,68 19,41

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007m3/m3 * 684,28zł/m3

m3 0,0809 4,79 55,35

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005m3/m3 * 684,28zł/m3

m3 0,0578 3,42 39,54

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,53kg/m3 * 5,16zł/kg

kg 6,1247 2,73 31,60

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2963,99zł

% 1,5000 3,85 44,46

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,05m-g/m3 * 44,64zł/m-g
m-g 0,5778 2,23 25,79

Razem koszty bezpośrednie: 4 334,10 1 299,86 3 008,45 25,79
Razem z narzutami:  5 585,85 2 527,26 3 008,45 50,14

12
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Betonowy fundament i stopień schodów tarasu
zewnętrznego i ściana fundamentowa schodów
tarasu zewnętrznego
obmiar  = 

m3

podest scho-
dow zew.-
wejście

(1,50*0,45+(1,50+2,18)*0,25)*0,50 0,798

taras (2,95*2+6,08)*0,25*0,50 1,498
RAZEM 2,296 m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,41r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 17,0134 112,48 258,26

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

1,015m3/m3 * 240,26zł/m3
m3 2,3304 243,86 559,91

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3 * 420,00zł/m3

m3 0,0092 1,68 3,86

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,007+0,005=0,012m3/m3 * 590,15zł/m3

m3 0,0276 7,08 16,26

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,53kg/m3 * 8,13zł/kg

kg 1,2169 4,31 9,89

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 589,92zł

% 1,5000 3,85 8,85

-- S --
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* 39000 środek transportowy
0,05m-g/m3 * 44,64zł/m-g

m-g 0,1148 2,23 5,12

Razem koszty bezpośrednie: 862,15 258,26 598,77 5,12
Razem z narzutami:  1 110,84 502,12 598,77 9,95

13
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu -
pod kominy
obmiar  = 

m3

pod kominy (0,74*0,60 + 1,00*0,60 + 0,60*0,40) 1,284
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1,284
poz.13A*0,40 0,514
RAZEM 0,514 m3

-- R --
1* 999 robocizna

8,19r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 4,2097 124,32 63,90

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

1,015m3/m3 * 240,26zł/m3
m3 0,5217 243,86 125,35

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3 * 420,00zł/m3

m3 0,0021 1,68 0,86

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,005+0,005=0,01m3/m3 * 590,15zł/m3

m3 0,0051 5,90 3,03

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,27kg/m3 * 8,13zł/kg

kg 0,1388 2,20 1,13

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 130,37zł

% 1,5000 3,80 1,96

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,04m-g/m3 * 44,64zł/m-g
m-g 0,0206 1,79 0,92

Razem koszty bezpośrednie: 197,15 63,90 132,33 0,92
Razem z narzutami:  258,36 124,24 132,33 1,79

14
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 

m3

zewn.  
oś 1-1 11,05 11,050
oś 3-3 11,05 11,050
oś A-A 7,80 7,800
oś B-B 7,80 7,800

A  (obliczenia pomocnicze) ======
37,700

wewn.  
oś 2-2 10,45 10,450

B  (obliczenia pomocnicze) ======
10,450

48,15*0,90*0,25 10,834
10,45*0,90*0,25 2,351
RAZEM 13,185 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,57r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 73,4404 84,55 1 114,83

-- M --
2* 2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

73,3szt/m3 * 3,15zł/szt
szt 966,4605 230,90 3 044,35

3* 2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
46,9szt/m3 * 2,47zł/szt

szt 618,3765 115,84 1 527,39

4* 2380899 zaprawa cementowa M8
0,18m3/m3 * 183,00zł/m3

m3 2,3733 32,94 434,31

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 5006,05zł

% 1,5000 5,70 75,09

Razem koszty bezpośrednie: 6 195,97 1 114,83 5 081,14
Razem z narzutami:  7 248,65 2 167,51 5 081,14
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 478,54 3 369,00 11 011,00 98,54

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 2 472,36 2 402,09 70,27

RAZEM 16 950,90 5 771,09 11 011,00 168,81

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 801,88 779,10 22,78

RAZEM 17 752,78 6 550,19 11 011,00 191,59

OGÓŁEM 17 752,78

Słownie:   siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa i 78/100 zł
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Izolacja fundamentów
15

d.1.3
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i
pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie
- RAPOWANIE  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
obmiar  = 48,15*0,90*2 = 86,670 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,634r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 54,9488 9,62 834,12

-- M --
2* 2380899 zaprawa do tynkowania ścian fundamentowych

0,0006+0,0198=0,0204m3/m2 * 212,00zł/m3
m3 1,7681 4,32 374,83

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 374,83zł

% 1,5000 0,065 5,62

Razem koszty bezpośrednie: 1 214,57 834,12 380,45
Razem z narzutami:  2 002,19 1 621,74 380,45

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą - POD
ŁAWĄ
obmiar  = poz.11A = 28,890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,666r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 19,2407 10,11 292,07

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3kg/m2 * 2,98zł/kg
kg 8,6670 0,89 25,83

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
3kg/m2 * 2,25zł/kg

kg 86,6700 6,75 195,01

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - do izo-
lacji fundamentu
2,3m2/m2 * 1,51zł/m2

m2 66,4470 3,47 100,33

5* 3950199 Drewno opałowe
0,0034m3/m2 * 82,92zł/m3

m3 0,0982 0,28 8,14

6* 2380899 zaprawa murarska
0,0212m3/m2 * 200,00zł/m3

m3 0,6125 4,24 122,49

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 451,8zł

% 1,5000 0,23 6,78

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0136m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,3929 0,61 17,54

Razem koszty bezpośrednie: 768,19 292,07 458,58 17,54
Razem z narzutami:  1 060,55 567,86 458,58 34,11

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa - ława i ściana fun-
damentowa + fundamenty pod schody i taras
obmiar  = 

m2

Ławy poz.11/0,60*2 38,520
ściany funda-
ment

poz.15 86,670

wejscie i ta-
ras

(poz.12/0,25)*2 18,368

pod kominy (0,74*0,60 + 1,00*0,60 + 0,60*0,40) 1,284
pod kominy (0,74+0,60 + 1,00+0,60 + 0,60+0,40)*2*

0,40 3,152
RAZEM 147,994 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0966r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 14,2962 1,47 217,02

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0,35kg/m2 * 2,27zł/kg
kg 51,7979 0,79 117,58

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 117,58zł

% 1,5000 0,012 1,76

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0005m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,0740 0,022 3,30

Razem koszty bezpośrednie: 339,66 217,02 119,34 3,30
Razem z narzutami:  547,70 421,95 119,34 6,41

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i nast. warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 1*poz.17 = 147,994 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,082*2*2=0,328r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 48,5420 4,98 736,87

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0,3*2*2=1,2kg/m2 * 2,27zł/kg
kg 177,5928 2,72 403,14

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 403,14zł

% 1,5000 0,041 6,05

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0004*2*2=0,0016m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,2368 0,07 10,57

Razem koszty bezpośrednie: 1 156,63 736,87 409,19 10,57
Razem z narzutami:  1 862,41 1 432,67 409,19 20,55

19
d.1.3

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze STYRODURU gr. 12 cm -
zewnętrzny obrys ścian fundamentowych
obmiar  = poz.15/2 = 43,335 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5052r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 21,8928 7,67 332,33

-- M --
2* 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego - gr. 12 cm

- izolacja fundamentów
1,05m2/m2 * 44,00zł/m2

m2 45,5018 46,20 2 002,08

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych np. ATLAS STOPTER K-20
1,5kg/m2 * 1,30zł/kg

kg 65,0025 1,95 84,50

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2086,58zł

% 1,5000 0,72 31,30

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0047m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,2037 0,21 9,09

Razem koszty bezpośrednie: 2 459,30 332,33 2 117,88 9,09
Razem z narzutami:  2 781,68 646,13 2 117,88 17,67

PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 938,35 2 412,41 3 485,44 40,50

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 748,94 1 720,06 28,88

RAZEM 7 687,29 4 132,47 3 485,44 69,38

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 567,24 557,88 9,36

RAZEM 8 254,53 4 690,35 3 485,44 78,74

OGÓŁEM 8 254,53

Słownie:   osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery i 53/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach
20

d.1.4
KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3
m - zagęszczanie ręczne - ZASYPANIE WY-
KOPÓW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WYKO-
NANIE PODKŁADU POD SCHODY I TARAS
(przyjęto że pozostała ziemia z wykopów bę-
dzie zagospodarowana na działce)
obmiar  = 

m3

wykopy poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 114,489
-ławy,stopy -(poz.8+poz.11+poz.13) -16,050
schody taras -poz.12*0,5 -1,148
sciany fund. -poz.14*0,60 -7,911
tynki i izolacja -poz.15*0,10*0,60 -5,200
podkłady z
piasku

-poz.22 -11,498

podkłady z
piasku

-poz.25 -47,304

RAZEM 25,378 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 28,1696 16,85 427,61

Razem koszty bezpośrednie: 427,61 427,61
Razem z narzutami:  831,39 831,39

21
d.1.4

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
obmiar  = poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 - poz.
20 = 89,111 m3

m3

-- S --
1* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)

0,0099m-g/m3 * 64,35zł/m-g
m-g 0,8822 0,64 56,77

Razem koszty bezpośrednie: 56,77 56,77
Razem z narzutami:  110,38 110,38

PODSUMOWANIE

Zasypanie wykopów przy fundamentach
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 484,38 427,61 56,77

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 345,37 304,89 40,48

RAZEM 829,75 732,50 97,25

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 112,02 98,89 13,13

RAZEM 941,77 831,39 110,38

OGÓŁEM 941,77

Słownie:   dziewięćset czterdzieści jeden i 77/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku
22

d.1.5
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym-TARAS I WEJŚCIE
obmiar  = 

m3

podest scho-
dow zew.-
wejście

1,26*2,18*0,60 1,648

taras 2,70*6,08*0,60 9,850
RAZEM 11,498 m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 49,6714 65,58 754,01

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1,08m3/m3 * 30,90zł/m3
m3 12,4178 33,37 383,71

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 383,71zł

% 1,5000 0,50 5,76

Razem koszty bezpośrednie: 1 143,48 754,01 389,47
Razem z narzutami:  1 855,46 1 465,99 389,47

23
d.1.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z betonu B-15 gr. 5 cm
zdylatowany 1.0x1.0 m - TARAS I WEJSCIE
DO BUDYNKU
obmiar  = 

m3

podest scho-
dow zew.-
wejście

2,95*6,56*0,15 2,903

taras 2,87*1,50*0,15 0,646
RAZEM 3,549 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,95r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 21,1166 90,32 320,55

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15 (C12/15)

1,02m3/m3 * 223,84zł/m3
m3 3,6200 228,32 810,30

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 810,3zł

% 1,5000 3,42 12,15

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

1,53m-g/m3 * 7,64zł/m-g
m-g 5,4300 11,69 41,48

Razem koszty bezpośrednie: 1 184,48 320,55 822,45 41,48
Razem z narzutami:  1 526,33 623,23 822,45 80,65

24
d.1.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną-TARAS I WEJŚCIE
obmiar  = poz.23/0,15 = 23,660 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 1,7508 1,12 26,58

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek'

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 24,1332 4,32 102,32

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 102,32zł

% 1,5000 0,065 1,53

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0,0011m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,0260 0,0084 0,20

5* 39000 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,0402 0,076 1,80

Razem koszty bezpośrednie: 132,43 26,58 103,85 2,00
Razem z narzutami:  159,42 51,68 103,85 3,89

- 12 -
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Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 460,39 1 101,14 1 315,77 43,48

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 816,12 785,11 31,01

RAZEM 3 276,51 1 886,25 1 315,77 74,49

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 264,70 254,65 10,05

RAZEM 3 541,21 2 140,90 1 315,77 84,54

OGÓŁEM 3 541,21

Słownie:   trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden i 21/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze
25

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - gr. 60 cm PG1-między ścianami
nośnymi
obmiar  = 

m3

10,80*3,95 42,660
10,80*3,35 36,180
A  (obliczenia pomocnicze) ======

78,840
poz.25A*0,6 47,304
RAZEM 47,304 m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 204,3533 65,58 3 102,08

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1,08m3/m3 * 30,90zł/m3
m3 51,0883 33,37 1 578,63

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1578,63zł

% 1,5000 0,50 23,68

Razem koszty bezpośrednie: 4 704,39 3 102,08 1 602,31
Razem z narzutami:  7 633,54 6 031,23 1 602,31

26
d.1.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B20 -
15 cm PG1
obmiar  = (poz.25/0,60)*0,15 = 11,826 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 62,2048 79,85 944,27

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

1,03m3/m3 * 240,26zł/m3
m3 12,1808 247,47 2 926,55

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2926,55zł

% 1,5000 3,71 43,90

Razem koszty bezpośrednie: 3 914,72 944,27 2 970,45
Razem z narzutami:  4 806,35 1 835,90 2 970,45

PODSUMOWANIE

Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 619,11 4 046,35 4 572,76

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 2 885,04 2 885,04

RAZEM 11 504,15 6 931,39 4 572,76

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 935,74 935,74

RAZEM 12 439,89 7 867,13 4 572,76

OGÓŁEM 12 439,89

Słownie:   dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć i 89/100 zł
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STAN ZEROWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 604,88 390,53 0,48 213,87

1.2 Fundamenty 14 478,54 3 369,00 11 011,00 98,54

1.3 Izolacja fundamentów 5 938,35 2 412,41 3 485,44 40,50

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 484,38 427,61 56,77

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejś-
ciowy do budynku

2 460,39 1 101,14 1 315,77 43,48

1.6 Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew.
na parterze

8 619,11 4 046,35 4 572,76

RAZEM 32 585,65 11 747,04 20 385,45 453,16

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 8 698,78 8 375,64 323,14

RAZEM 41 284,43 20 122,68 20 385,45 776,30

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 821,34 2 716,57 104,77

RAZEM 44 105,77 22 839,25 20 385,45 881,07

OGÓŁEM 44 105,77

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące sto pięć i 77/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Sciany nośne - zew. i wew.

27
d.2.1

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą - NA
ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH
obmiar  = poz.14/0,90 = 14,650 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,666r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 9,7569 10,11 148,11

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3kg/m2 * 2,98zł/kg
kg 4,3950 0,89 13,10

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
3kg/m2 * 2,25zł/kg

kg 43,9500 6,75 98,89

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - do izo-
lacji fundamentu
2,3m2/m2 * 1,51zł/m2

m2 33,6950 3,47 50,88

5* 3950199 Drewno opałowe
0,0034m3/m2 * 82,92zł/m3

m3 0,0498 0,28 4,13

6* 2380899 zaprawa murarska
0,0212m3/m2 * 200,00zł/m3

m3 0,3106 4,24 62,12

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 229,12zł

% 1,5000 0,23 3,44

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0136m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,1992 0,61 8,89

Razem koszty bezpośrednie: 389,56 148,11 232,56 8,89
Razem z narzutami:  537,81 287,96 232,56 17,29

28
d.2.1

KNR 0-21
4002-22

Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o
szer. do 140 mm
obmiar  = 

mb

poz.14A 37,700
poz.14B 10,450
RAZEM 48,150 mb

-- R --
1* 999 robocizna

0,82r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 39,4830 12,45 599,35

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,006m3/mb * 1204,50zł/m3

m3 0,2889 7,23 347,98

3* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - pod
podwaliny
0,28m2/mb * 3,86zł/m2

m2 13,4820 1,08 52,04

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,02kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,9630 0,16 7,83

5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
1,4kg/mb * 8,82zł/kg

kg 67,4100 12,35 594,56

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1002,41zł

% 1,5000 0,31 15,04

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,4815 0,076 3,68

8* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,4815 0,45 21,49

Razem koszty bezpośrednie: 1 641,97 599,35 1 017,45 25,17
Razem z narzutami:  2 231,68 1 165,29 1 017,45 48,94

29
d.2.1

KNR 0-21
4001-06

Konstrukcje szkieletowe - ściany ZEWN. - słu-
py ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer.
do 140 mm
obmiar  = 

m2

ścia
ny

oś 1-1 11,05 11,050
oś 3-3 11,05 11,050
oś A-A 7,80 7,800
oś B-B 7,80 7,800

A  (obliczenia pomocnicze) ======
37,700

poz.29A*2,70 101,790
szczytowe 7,80*2,52*0,5*2 19,656
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

- otwory zew.-
drzwi

-(2,70*2,20+1,40*2,20*2) -12,100

- otwory zew.-
okna

-(0,90*1,30*5+1,80*1,20*2+0,90*2,20*2) -
14,130
RAZEM 95,216 m2 ściany

-- R --
1* 999 robocizna

2,97r-g/m2 ściany * 15,18zł/r-g
r-g 282,7915 45,08 4 292,78

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,015m3/m2 ściany * 1204,50zł/m3

m3 1,4282 18,07 1 720,32

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/m2 ściany * 8,13zł/kg

kg 2,8565 0,24 23,22

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1743,54zł

% 1,5000 0,27 26,15

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 ściany * 7,64zł/m-g
m-g 0,9522 0,076 7,27

6* 39000 środek transportowy
0,02m-g/m2 ściany * 44,64zł/m-g

m-g 1,9043 0,89 85,01

Razem koszty bezpośrednie: 6 154,75 4 292,78 1 769,69 92,28
Razem z narzutami:  10 295,37 8 346,26 1 769,69 179,42

30
d.2.1

KNR 0-21
4001-06

Konstrukcje szkieletowe - ściany WEW. - słupy
ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do
140 mm
obmiar  = 

m2

ścia
ny

oś 2-2 10,45*2,70 28,215
- otwory wew.
-drzwi

-(0,90*2,10+1,50*2,10+2,25*2,10) -9,765

RAZEM 18,450 m2 ściany

-- R --
1* 999 robocizna

2,97r-g/m2 ściany * 15,18zł/r-g
r-g 54,7965 45,08 831,81

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,015m3/m2 ściany * 1204,50zł/m3

m3 0,2768 18,07 333,35

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/m2 ściany * 8,13zł/kg

kg 0,5535 0,24 4,50

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 337,85zł

% 1,5000 0,27 5,07

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 ściany * 7,64zł/m-g
m-g 0,1845 0,076 1,41

6* 39000 środek transportowy
0,02m-g/m2 ściany * 44,64zł/m-g

m-g 0,3690 0,89 16,47

Razem koszty bezpośrednie: 1 192,61 831,81 342,92 17,88
Razem z narzutami:  1 994,94 1 617,25 342,92 34,77

31
d.2.1

KNR 0-21
4002-14

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wew-
nętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. do
140 mm
obmiar  = poz.28 = 48,150 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,23r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 59,2245 18,67 899,03

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,011m3/mb * 1204,50zł/m3

m3 0,5296 13,25 637,96

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 1,4445 0,24 11,74

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 649,7zł

% 1,5000 0,20 9,75

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,4815 0,076 3,68
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,4815 0,45 21,49

Razem koszty bezpośrednie: 1 583,65 899,03 659,45 25,17
Razem z narzutami:  2 456,34 1 747,95 659,45 48,94

32
d.2.1

KNR 0-21
4003-08
analogia

Konstrukcje szkieletowe - nadproża N-1,
140x220 mm
obmiar  = 3,00+1,70+2,40 = 7,100 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,17r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 8,3070 17,76 126,10

-- M --
2* 2620799 konstrukcja drewniana - nadproża 140x220 mm

0,031m3/mb * 1204,50zł/m3
m3 0,2201 37,34 265,11

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,2130 0,24 1,73

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 266,84zł

% 1,5000 0,56 4,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,0710 0,076 0,54

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,0710 0,45 3,17

Razem koszty bezpośrednie: 400,65 126,10 270,84 3,71
Razem z narzutami:  523,23 245,17 270,84 7,22

33
d.2.1

KNR 0-21
4003-08

Konstrukcje szkieletowe - nadproża N-2,
140x160 mm
obmiar  = 2,10*2+1,20*3+0,90*3 = 10,500 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,17r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 12,2850 17,76 186,49

-- M --
2* 2620799 konstrukcja drewniana - nadproża 140x160 mm

0,023m3/mb * 1204,50zł/m3
m3 0,2415 27,70 290,89

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,3150 0,24 2,56

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 293,45zł

% 1,5000 0,42 4,40

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,1050 0,076 0,80

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,1050 0,45 4,69

Razem koszty bezpośrednie: 489,83 186,49 297,85 5,49
Razem z narzutami:  671,11 362,59 297,85 10,67

34
d.2.1

KNR 0-21
4003-05

Konstrukcje szkieletowe - nadproża N-4,
140x125 mm
obmiar  = 1,50 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,17r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 1,7550 17,76 26,64

-- M --
2* 2620799 konstrukcja drewniana - nadproża 140x125 mm

0,018m3/mb * 1204,50zł/m3
m3 0,0270 21,68 32,52

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,0450 0,24 0,37

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 32,89zł

% 1,5000 0,33 0,49

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,0150 0,076 0,11

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,0150 0,45 0,67

Razem koszty bezpośrednie: 60,80 26,64 33,38 0,78
Razem z narzutami:  86,69 51,79 33,38 1,52

35
d.2.1

KNR 0-21
4003-01

Konstrukcje szkieletowe - nadproża N-5,
140x75 mm
obmiar  = 0,90*2 = 1,800 mb

mb
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 1,9980 16,85 30,33

-- M --
2* 2620799 konstrukcja drewniana - nadproża 140x75 mm

0,011m3/mb * 1204,50zł/m3
m3 0,0198 13,25 23,85

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,0540 0,24 0,44

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 24,29zł

% 1,5000 0,20 0,36

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,0180 0,076 0,14

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,0180 0,45 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 55,92 30,33 24,65 0,94
Razem z narzutami:  85,45 58,97 24,65 1,83

36
d.2.1

KNR 0-21
4003-01

Konstrukcje szkieletowe - nadproża N-3
140x63 mm
obmiar  = 0,70*3 = 2,100 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 2,3310 16,85 35,38

-- M --
2* 2620799 konstrukcja drewniana - nadproża 140x63 mm

0,009m3/mb * 1204,50zł/m3
m3 0,0189 10,84 22,77

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,0630 0,24 0,51

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 23,28zł

% 1,5000 0,166 0,35

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,0210 0,076 0,16

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,0210 0,45 0,94

Razem koszty bezpośrednie: 60,11 35,38 23,63 1,10
Razem z narzutami:  94,55 68,79 23,63 2,13

37
d.2.1

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB
obmiar  = poz.29 = 95,216 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,27r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 25,7083 4,10 390,25

-- M --
2* 2350005 płyta OSB-3 gr 12 mm - ściany

1,1m2/m2 * 16,10zł/m2
m2 104,7376 17,71 1 686,28

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2 * 8,13zł/kg

kg 9,5216 0,81 77,41

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1763,69zł

% 1,5000 0,28 26,46

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,9522 0,076 7,27

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,9522 0,45 42,50

Razem koszty bezpośrednie: 2 230,17 390,25 1 790,15 49,77
Razem z narzutami:  2 645,67 758,75 1 790,15 96,77

38
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe gr. 14 cm
obmiar  = poz.29 = 95,216 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,156r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 14,8537 2,37 225,48

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 14 cm - sciany

szkieletowe zew.
1,05m2/m2 * 19,15zł/m2

m2 99,9768 20,11 1 914,56
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3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1914,56zł

% 1,5000 0,30 28,72

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0059m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,5618 0,045 4,29

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0089m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,8474 0,40 37,83

Razem koszty bezpośrednie: 2 210,88 225,48 1 943,28 42,12
Razem z narzutami:  2 463,56 438,39 1 943,28 81,89

39
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe gr. 10 cm
obmiar  = poz.30 = 18,450 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,156r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 2,8782 2,37 43,69

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm - sciany

szkieletowe wew.
1,05m2/m2 * 12,90zł/m2

m2 19,3725 13,54 249,91

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 249,91zł

% 1,5000 0,20 3,75

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0059m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,1089 0,045 0,83

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0089m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,1642 0,40 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 305,51 43,69 253,66 8,16
Razem z narzutami:  354,47 84,94 253,66 15,87

40
d.2.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do konstrukcji drewnianej
obmiar  = poz.29 = 95,216 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,065r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 6,1890 0,99 93,95

-- M --
2* 1560001 Paroizolacja - folia polietylenowa, Stopair

1,1m2/m2 * 2,36zł/m2
m2 104,7376 2,60 247,18

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 247,18zł

% 2,0000 0,052 4,94

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,004m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,3809 0,03 2,91

Razem koszty bezpośrednie: 348,98 93,95 252,12 2,91
Razem z narzutami:  440,44 182,67 252,12 5,65

41
d.2.1

KNR 0-21
4004-03

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-
kartonowych
obmiar  = 

m2

poz.29 95,216
poz.30*2 36,900
RAZEM 132,116 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 33,0290 3,80 501,38

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
1,1m2/m2 * 13,22zł/m2

m2 145,3276 14,54 1 921,23

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2 * 8,13zł/kg

kg 13,2116 0,81 107,41

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2028,64zł

% 1,5000 0,23 30,43

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 1,3212 0,45 58,98

Razem koszty bezpośrednie: 2 619,43 501,38 2 059,07 58,98
Razem z narzutami:  3 148,55 974,81 2 059,07 114,67
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Sciany nośne - zew. i wew.
 

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 744,82 8 430,77 10 970,70 343,35

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 6 255,97 6 011,15 244,82

RAZEM 26 000,79 14 441,92 10 970,70 588,17

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 029,07 1 949,66 79,41

RAZEM 28 029,86 16 391,58 10 970,70 667,58

OGÓŁEM 28 029,86

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć i 86/100 zł
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R M S

2.2 Dach - konstrukcja
42

d.2.2
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma -
jedna warstwa - POD MURLATY
obmiar  = 

m2

oś 1-1 11,05*0,20 2,210
oś 3-3 11,05*0,20 2,210

RAZEM 4,420 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0832r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 0,3677 1,26 5,58

-- M --
2* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - pod

podwaliny
1,19m2/m2 * 3,86zł/m2

m2 5,2598 4,59 20,30

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 20,3zł

% 1,5000 0,07 0,30

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0,0045m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,0199 0,034 0,15

5* 39000 środek transportowy
0,0012m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,0053 0,054 0,24

Razem koszty bezpośrednie: 26,57 5,58 20,60 0,39
Razem z narzutami:  32,21 10,85 20,60 0,76

43
d.2.2

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syc. - MURŁATA 14x14cm
obmiar  = 

m3

dre
w.

oś 1-1 11,05*0,14*0,14 0,217
oś 3-3 11,05*0,14*0,14 0,217

RAZEM 0,434 m3 drew.

-- R --
1* 999 robocizna

9,28r-g/m3 drew. * 15,18zł/r-g
r-g 4,0275 140,87 61,14

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06m3/m3 drew. * 980,00zł/m3
m3 0,4600 1 038,80 450,84

3* 1412206 xylamit popularny
0,61kg/m3 drew. * 14,01zł/kg

kg 0,2647 8,55 3,71

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5,35kg/m3 drew. * 8,82zł/kg

kg 2,3219 47,19 20,48

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 475,03zł

% 1,5000 16,42 7,13

-- S --
6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0,89m-g/m3 drew. * 7,64zł/m-g
m-g 0,3863 6,80 2,95

7* 39000 środek transportowy
0,68m-g/m3 drew. * 44,64zł/m-g

m-g 0,2951 30,36 13,17

Razem koszty bezpośrednie: 559,42 61,14 482,16 16,12
Razem z narzutami:  632,37 118,87 482,16 31,34

44
d.2.2

KNNR 2
0404-02

Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasy-
conej -razem z belkami stropu nad parterem -
dostarczenie i montaż
obmiar  = 12,67*9,38*1,16 = 137,860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,23r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 31,7078 3,49 481,32

-- M --
2* Konstrukcja dachu razem z belkami stropowy-

mi z tarcicy nasyconej impregnowanej
1m2/m2 * 47,00zł/m2

m2 137,8600 47,00 6 479,42

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 6479,42zł

% 15,0000 7,05 971,91

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 1,3786 0,076 10,53

Razem koszty bezpośrednie: 7 943,18 481,32 7 451,33 10,53
Razem z narzutami:  8 407,62 935,81 7 451,33 20,48
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Dach - konstrukcja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 529,17 548,04 7 954,09 27,04

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 410,03 390,75 19,28

RAZEM 8 939,20 938,79 7 954,09 46,32

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 133,00 126,74 6,26

RAZEM 9 072,20 1 065,53 7 954,09 52,58

OGÓŁEM 9 072,20

Słownie:   dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa i 20/100 zł
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R M S

2.3 Dach - pokrycie
45

d.2.3
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej
obmiar  = poz.44 = 137,860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,098r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 13,5103 1,49 205,09

-- M --
2* 1560310 Folia dachowa o niskiej paroprzepuszczalności

przeznaczona do zabezpieczenia poddasza
pod pokryciem dachowym PE 1,5 x 50 m ANTI-
VIL 110
1,1m2/m2 * 1,96zł/m2

m2 151,6460 2,16 297,23

3* k050004 wkładka wentylacyjna dachowa - przy układa-
niu folii
0,2szt./m2 * 1,50zł/szt.

szt. 27,5720 0,30 41,36

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 338,59zł

% 2,0000 0,05 6,77

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,005m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,6893 0,038 5,27

Razem koszty bezpośrednie: 555,72 205,09 345,36 5,27
Razem z narzutami:  754,36 398,75 345,36 10,25

46
d.2.3

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm
obmiar  = poz.44 = 137,860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,12r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 16,5432 1,82 251,13

-- M --
2* 2642012 łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II

0,0017m3/m2 * 712,00zł/m3
m3 0,2344 1,21 166,87

3* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,03kg/m2 * 5,16zł/kg

kg 4,1358 0,155 21,34

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5%(od M) * 188,21zł

% 2,5000 0,034 4,71

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,009m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 1,2407 0,07 9,48

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,009m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 1,2407 0,40 55,39

Razem koszty bezpośrednie: 508,92 251,13 192,92 64,87
Razem z narzutami:  807,31 488,27 192,92 126,12

47
d.2.3

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm
obmiar  = poz.44 = 137,860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 13,7860 1,52 209,27

-- M --
2* 2641002 łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I impregno-

wane
0,0039m3/m2 * 829,00zł/m3

m3 0,5377 3,23 445,72

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,00797kg/m2 * 8,13zł/kg

kg 1,0987 0,065 8,93

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 454,65zł

% 1,5000 0,05 6,82

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,004m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,5514 0,03 4,21

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,002m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,2757 0,09 12,31

Razem koszty bezpośrednie: 687,26 209,27 461,47 16,52
Razem z narzutami:  900,46 406,87 461,47 32,12

48
d.2.3

NNRNKB 202
0536-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powleka-
ną dachówkową na łatach
obmiar  = poz.44 = 137,860 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,55r-g/m2 * 15,18zł/r-g

r-g 75,8230 8,35 1 150,99

-- M --
2* 9_00003 blacha powlekana dachówkowa

1,06m2/m2 * 26,78zł/m2
m2 146,1316 28,39 3 913,40

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
7,21szt./m2 * 0,06zł/szt.

szt. 993,9706 0,43 59,64

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3973,04zł

% 1,5000 0,43 59,60

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,007m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,9650 0,053 7,37

6* 39000 środek transportowy
0,007m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,9650 0,31 43,08

Razem koszty bezpośrednie: 5 234,08 1 150,99 4 032,64 50,45
Razem z narzutami:  6 368,55 2 237,82 4 032,64 98,09

49
d.2.3

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż gąsiorów
obmiar  = 12,67 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,45r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 5,7015 6,83 86,55

-- M --
2* 9_00006 gąsiory z blachy powlekanej

1,06m/m * 27,72zł/m
m 13,4302 29,38 372,29

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
6,18szt./m * 0,06zł/szt.

szt. 78,3006 0,37 4,70

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
2,06m/m * 2,55zł/m

m 26,1002 5,25 66,56

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 443,55zł

% 1,5000 0,53 6,65

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,005m-g/m * 7,64zł/m-g
m-g 0,0634 0,038 0,48

7* 39000 środek transportowy
0,006m-g/m * 44,64zł/m-g

m-g 0,0760 0,27 3,39

Razem koszty bezpośrednie: 540,62 86,55 450,20 3,87
Razem z narzutami:  626,01 168,28 450,20 7,53

50
d.2.3

KNR 2-02
0409-03
analogia

DESKI CZOŁOWE
obmiar  = (12,67*2+9,38*2*1,16)*0,025*0,20 =
0,236 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26,17r-g/m3 * 15,18zł/r-g
r-g 6,1761 397,26 93,75

-- M --
2* 2641805 Deski czołowe

1,04m3/m3 * 1000,00zł/m3
m3 0,2454 1 040,00 245,44

3* 1330499 gwoździe budowlane gołe
5,57kg/m3 * 5,16zł/kg

kg 1,3145 28,74 6,78

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 252,22zł

% 1,5000 16,03 3,78

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,85m-g/m3 * 7,64zł/m-g
m-g 0,2006 6,49 1,53

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
1,07m-g/m3 * 44,64zł/m-g

m-g 0,2525 47,76 11,27

Razem koszty bezpośrednie: 362,55 93,75 256,00 12,80
Razem z narzutami:  463,16 182,27 256,00 24,89
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Dach - pokrycie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 889,15 1 996,78 5 738,59 153,78

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 533,36 1 423,71 109,65

RAZEM 9 422,51 3 420,49 5 738,59 263,43

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 497,34 461,77 35,57

RAZEM 9 919,85 3 882,26 5 738,59 299,00

OGÓŁEM 9 919,85

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście i 85/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
51

d.2.4
KNR 2-02
0122-05

Kominy w systemie Schiedel - jednokanałowe z
wentylacją
obmiar  = 6,00+5,00 = 11,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 4,7300 6,53 71,80

-- M --
2* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy

z wentylacją dł 5,00 m
1kpl. * 2100,00zł/kpl.

kpl. 1,0000 190,91 2 100,00

3* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy
z wentylacją dł 6,00 m
1kpl. * 2400,00zł/kpl.

kpl. 1,0000 218,18 2 400,00

4* 2380899 zaprawa do montażu kominów systemowych
0,1m3/m * 230,00zł/m3

m3 1,1000 23,00 253,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 4753zł

% 1,5000 6,48 71,30

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,03m-g/m * 7,64zł/m-g
m-g 0,3300 0,23 2,52

Razem koszty bezpośrednie: 4 898,62 71,80 4 824,30 2,52
Razem z narzutami:  4 968,79 139,59 4 824,30 4,90

52
d.2.4

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych
(pustaki z podwójnymi kanałami)
obmiar  = 5,00 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 2,1500 6,53 32,64

-- M --
2* 1800600 pustaki spalinowe ceramiczne Schiedel z pod-

wójnym kanałem
1m/m * 63,45zł/m

m 5,0000 63,45 317,25

3* 2380899 zaprawa murarska
0,01m3/m * 200,00zł/m3

m3 0,0500 2,00 10,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 327,25zł

% 1,5000 0,98 4,91

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03m-g/m * 7,64zł/m-g
m-g 0,1500 0,23 1,15

Razem koszty bezpośrednie: 365,95 32,64 332,16 1,15
Razem z narzutami:  397,86 63,46 332,16 2,24

53
d.2.4

KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej ko-
min Schiedel
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,69*2=3,38r-g/szt * 15,18zł/r-g
r-g 6,7600 51,31 102,62

-- M --
2* 2380899 zaprawa murarska

0,009m3/szt * 200,00zł/m3
m3 0,0180 1,80 3,60

3* płyta betonowa na przykrycie komina SCHIE-
DEL 2x16
1szt/szt * 283,00zł/szt

szt 2,0000 283,00 566,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 569,6zł

% 1,5000 4,27 8,54

Razem koszty bezpośrednie: 680,76 102,62 578,14
Razem z narzutami:  777,66 199,52 578,14

54
d.2.4

KNR 2-15
0228-04

Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm
w posadzce
obmiar  = 3,00 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2955*0,955=0,282202r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 0,8466 4,28 12,85

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 5630499 rury z PCV o śr. 150 mm - doprowadzenie na-
wiewu do kominka
1,05m/m * 28,98zł/m

m 3,1500 30,43 91,29

3* 6810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCV
o śr. 160 mm
1,25szt./m * 2,66zł/szt.

szt. 3,7500 3,32 9,98

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,2%(od M) * 101,27zł

% 0,2000 0,068 0,20

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,012m-g/m * 44,64zł/m-g
m-g 0,0360 0,54 1,61

Razem koszty bezpośrednie: 115,93 12,85 101,47 1,61
Razem z narzutami:  129,58 24,98 101,47 3,13

55
d.2.4

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegła-
mi klinkierowymi grubości 1/4 ceg. - komin
obmiar  = (0,50+0,36+0,12)*2*1,50+(0,80+
0,36+0,12)*2*1,50 = 6,780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,41r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 9,5598 21,40 145,12

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana klinkierowa

31,5szt/m2 * 1,50zł/szt
szt 213,5700 47,25 320,36

3* 2380899 zaprawa murarska do klinkieru
0,03m3/m2 * 250,00zł/m3

m3 0,2034 7,50 50,85

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 371,21zł

% 1,5000 0,82 5,57

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,14m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,9492 1,07 7,25

Razem koszty bezpośrednie: 529,15 145,12 376,78 7,25
Razem z narzutami:  673,03 282,15 376,78 14,10

56
d.2.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68r-g/szt. * 15,18zł/r-g
r-g 2,7200 10,32 41,29

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana klinkierowa

2szt/szt. * 1,50zł/szt
szt 8,0000 3,00 12,00

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM
II/A 32,5 workowany
0,00207t/szt. * 415,00zł/t

t 0,0083 0,86 3,44

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005m3/szt. * 30,90zł/m3

m3 0,0200 0,154 0,62

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 12 x17 cm
1szt./szt. * 8,50zł/szt.

szt. 4,0000 8,50 34,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 50,06zł

% 1,5000 0,19 0,75

Razem koszty bezpośrednie: 92,10 41,29 50,81
Razem z narzutami:  131,09 80,28 50,81

57
d.2.4

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlo-
tu do 20 cm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4,7913r-g/szt. * 15,18zł/r-g
r-g 9,5826 72,73 145,46

-- M --
2* 5620099 nasady wentyl.(komplety)

1kpl./szt. * 95,00zł/kpl.
kpl. 2,0000 95,00 190,00

3* 1120302 blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm
3,84kg/szt. * 4,39zł/kg

kg 7,6800 16,86 33,72

4* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,087kg/szt. * 44,70zł/kg

kg 0,1740 3,89 7,78

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 231,5zł

% 1,5000 1,74 3,47
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R M S

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0,0103m-g/szt. * 44,64zł/m-g
m-g 0,0206 0,46 0,92

Razem koszty bezpośrednie: 381,35 145,46 234,97 0,92
Razem z narzutami:  519,57 282,81 234,97 1,79

PODSUMOWANIE

Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 063,86 551,78 6 498,63 13,45

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 403,01 393,41 9,60

RAZEM 7 466,87 945,19 6 498,63 23,05

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 130,71 127,60 3,11

RAZEM 7 597,58 1 072,79 6 498,63 26,16

OGÓŁEM 7 597,58

Słownie:   siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 58/100 zł
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R M S

2.5 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
58

d.2.5
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = (0,74+0,60+0,73+1,08+0,70+0,90)*2*
0,25 = 2,375 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 5,1062 32,64 77,51

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 28,80zł/m2
m2 2,9212 35,42 84,13

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,06zł/szt.

szt. 65,3125 1,65 3,92

4* 2380899 zaprawa murarska
0,002m3/m2 * 200,00zł/m3

m3 0,0048 0,40 0,95

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 89zł

% 1,5000 0,56 1,34

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,0190 0,36 0,85

Razem koszty bezpośrednie: 168,70 77,51 90,34 0,85
Razem z narzutami:  242,69 150,69 90,34 1,66

59
d.2.5

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 12,67*2 = 25,340 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 5,5748 3,34 84,63

-- M --
2* 9_00007 pasy nadrynnowe z blachy powlekanej

1,06m/m * 11,47zł/m
m 26,8604 12,16 308,09

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
3,09szt./m * 0,06zł/szt.

szt. 78,3006 0,185 4,70

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
1,03m/m * 2,55zł/m

m 26,1002 2,63 66,56

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 379,35zł

% 1,5000 0,225 5,69

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,001m-g/m * 7,64zł/m-g
m-g 0,0253 0,0076 0,19

7* 39000 środek transportowy
0,001m-g/m * 44,64zł/m-g

m-g 0,0253 0,045 1,13

Razem koszty bezpośrednie: 470,99 84,63 385,04 1,32
Razem z narzutami:  552,15 164,54 385,04 2,57

60
d.2.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 1*poz.59 = 25,340 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,251r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 6,3603 3,81 96,55

-- M --
2* 1565921 Rynna dachowa z PCW śr.150 mm,"Wavin"'

1,04m/m * 14,37zł/m
m 26,3536 14,94 378,70

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl./m * 7,45zł/kpl.

kpl. 50,6800 14,90 377,57

4* 1565600 uszczelki gumowe fi 150 mm do rynien
0,58kpl/m * 2,55zł/kpl

kpl 14,6972 1,48 37,48

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 793,75zł

% 1,5000 0,47 11,91

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0024m-g/m * 44,64zł/m-g
m-g 0,0608 0,107 2,71

Razem koszty bezpośrednie: 904,92 96,55 805,66 2,71
Razem z narzutami:  998,65 187,72 805,66 5,27

61
d.2.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 3,70*4 = 14,800 m

m

-- R --
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R M S

1* 999 robocizna
0,31r-g/m * 15,18zł/r-g

r-g 4,5880 4,71 69,65

-- M --
2* 1566024 Rura spust.z PCW kielich.fi 110 mm,"Wavin"'

1,01m/m * 17,54zł/m
m 14,9480 17,72 262,19

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m * 5,99zł/kpl.

kpl. 8,2880 3,35 49,65

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 311,84zł

% 1,5000 0,32 4,68

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,002m-g/m * 44,64zł/m-g
m-g 0,0296 0,09 1,32

Razem koszty bezpośrednie: 387,49 69,65 316,52 1,32
Razem z narzutami:  454,51 135,42 316,52 2,57

PODSUMOWANIE

Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 932,10 328,34 1 597,56 6,20

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 238,52 234,10 4,42

RAZEM 2 170,62 562,44 1 597,56 10,62

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 77,38 75,93 1,45

RAZEM 2 248,00 638,37 1 597,56 12,07

OGÓŁEM 2 248,00

Słownie:   dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem i 00/100 zł
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R M S

2.6 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
62

d.2.6
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar  = 78,4 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,13r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 10,1920 1,97 154,71

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1,15m2/m2 * 9,00zł/m2

m2 90,1600 10,35 811,44

3* 1020100 gaz propan-butan
0,1kg/m2 * 3,70zł/kg

kg 7,8400 0,37 29,01

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 840,45zł

% 1,5000 0,16 12,61

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,002m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,1568 0,015 1,20

6* 39000 środek transportowy
0,003m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,2352 0,134 10,50

Razem koszty bezpośrednie: 1 019,47 154,71 853,06 11,70
Razem z narzutami:  1 176,61 300,80 853,06 22,75

63
d.2.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz.62 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0891r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 6,9854 1,35 106,04

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 gr. 20 cm - po-

sadzki na gruncie
1,05m2/m2 * 30,00zł/m2

m2 82,3200 31,50 2 469,60

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2469,6zł

% 1,5000 0,47 37,04

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0032m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,2509 0,024 1,92

5* 39000 środek transportowy
0,0047m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,3685 0,21 16,45

Razem koszty bezpośrednie: 2 631,05 106,04 2 506,64 18,37
Razem z narzutami:  2 748,53 206,17 2 506,64 35,72

64
d.2.6

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - pozioma
obmiar  = poz.62 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 28,1926 5,46 427,96

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciw-

wilogociowa - posadzki
1,2m2/m2 * 2,26zł/m2

m2 94,0800 2,71 212,62

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 212,62zł

% 1,5000 0,04 3,19

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0068m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,5331 0,30 23,80

Razem koszty bezpośrednie: 667,57 427,96 215,81 23,80
Razem z narzutami:  1 094,15 832,07 215,81 46,27

65
d.2.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 1*poz.62 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3564r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 27,9418 5,41 424,16
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-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 202,00zł/m3
m3 1,6150 4,16 326,24

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 326,24zł

% 1,5000 0,062 4,89

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0309m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 2,4226 0,24 18,51

5* 39000 środek transportowy
0,0003m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,0235 0,0134 1,05

Razem koszty bezpośrednie: 774,85 424,16 331,13 19,56
Razem z narzutami:  1 193,84 824,68 331,13 38,03

66
d.2.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za zmianę grubości o
10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 1*poz.62 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0716*2=0,1432r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 11,2269 2,17 170,42

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0105*2=0,021m3/m2 * 202,00zł/m3
m3 1,6464 4,24 332,57

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 332,57zł

% 1,5000 0,064 4,99

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0158*2=0,0316m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 2,4774 0,24 18,93

Razem koszty bezpośrednie: 526,91 170,42 337,56 18,93
Razem z narzutami:  705,71 331,34 337,56 36,81

67
d.2.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 1*poz.62 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 5,8016 1,12 88,07

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek'

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 79,9680 4,32 339,06

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 339,06zł

% 1,5000 0,065 5,09

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,0862 0,0084 0,66

5* 39000 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,1333 0,076 5,95

Razem koszty bezpośrednie: 438,83 88,07 344,15 6,61
Razem z narzutami:  528,23 171,23 344,15 12,85

PODSUMOWANIE

Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 058,68 1 371,36 4 588,35 98,97

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 048,36 977,79 70,57

RAZEM 7 107,04 2 349,15 4 588,35 169,54

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 340,03 317,14 22,89

RAZEM 7 447,07 2 666,29 4 588,35 192,43

OGÓŁEM 7 447,07

Słownie:   siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem i 07/100 zł
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2.7 Scianki działowe
68

d.2.7
KNR 0-21
4002-21

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wew-
nętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o
szer. 125 mm
obmiar  = 4,02+3,12+3,14+3,42*3+2,07+1,49+
0,72 = 24,820 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

0,82r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 20,3524 12,45 308,95

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,005m3/mb * 1204,50zł/m3

m3 0,1241 6,02 149,48

3* 2301011 papa izolacyjna nr 400
0,26m2/mb * 2,22zł/m2

m2 6,4532 0,58 14,33

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,02kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,4964 0,16 4,04

5* 1343699 śruby fundamentowe
1,4kg/mb * 9,35zł/kg

kg 34,7480 13,09 324,89

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 492,74zł

% 1,5000 0,30 7,39

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,2482 0,076 1,90

8* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,2482 0,45 11,08

Razem koszty bezpośrednie: 822,06 308,95 500,13 12,98
Razem z narzutami:  1 126,04 600,68 500,13 25,23

69
d.2.7

KNR 0-21
4001-05

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian ze-
wnętrznych i wewnętrznych o szer. 125 mm
obmiar  = 

m2

ścia
ny

(4,02+3,12+3,14+3,42*3+2,07+1,49+0,72)*
2,70 67,014

- otwory wew.
-drzwi

-0,90*2,10*6 -11,340

RAZEM 55,674 m2 ściany

-- R --
1* 999 robocizna

2,97r-g/m2 ściany * 15,18zł/r-g
r-g 165,3518 45,08 2 510,04

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,014m3/m2 ściany * 1204,50zł/m3

m3 0,7794 16,86 938,83

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/m2 ściany * 8,13zł/kg

kg 1,6702 0,24 13,58

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 952,41zł

% 1,5000 0,26 14,29

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 ściany * 7,64zł/m-g
m-g 0,5567 0,076 4,25

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/m2 ściany * 44,64zł/m-g

m-g 0,5567 0,45 24,85

Razem koszty bezpośrednie: 3 505,84 2 510,04 966,70 29,10
Razem z narzutami:  5 903,44 4 880,16 966,70 56,58

70
d.2.7

KNR 0-21
4002-13

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wew-
nętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. 125
mm
obmiar  = poz.28 = 48,150 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,23r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 59,2245 18,67 899,03

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

- konstrukcje ścian
0,01m3/mb * 1204,50zł/m3

m3 0,4815 12,04 579,97

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 1,4445 0,24 11,74

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 591,71zł

% 1,5000 0,184 8,88
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-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,4815 0,076 3,68

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,4815 0,45 21,49

Razem koszty bezpośrednie: 1 524,79 899,03 600,59 25,17
Razem z narzutami:  2 397,48 1 747,95 600,59 48,94

71
d.2.7

KNR 0-21
4003-01

Konstrukcje szkieletowe - nadproża N-6
125x63 mm
obmiar  = 0,90*2 = 1,800 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/mb * 15,18zł/r-g
r-g 1,9980 16,85 30,33

-- M --
2* 2620799 konstrukcja drewniana - nadproża 125x63 mm

0,009m3/mb * 1204,50zł/m3
m3 0,0162 10,84 19,51

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,13zł/kg

kg 0,0540 0,24 0,44

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 19,95zł

% 1,5000 0,166 0,30

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 7,64zł/m-g
m-g 0,0180 0,076 0,14

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/mb * 44,64zł/m-g

m-g 0,0180 0,45 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 51,52 30,33 20,25 0,94
Razem z narzutami:  81,05 58,97 20,25 1,83

72
d.2.7

KNR 0-21
4004-03

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-
kartonowych
obmiar  = poz.28*2 = 96,300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 24,0750 3,80 365,46

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
1,1m2/m2 * 13,22zł/m2

m2 105,9300 14,54 1 400,39

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2 * 8,13zł/kg

kg 9,6300 0,81 78,29

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1478,68zł

% 1,5000 0,23 22,18

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,9630 0,076 7,36

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,9630 0,45 42,99

Razem koszty bezpośrednie: 1 916,67 365,46 1 500,86 50,35
Razem z narzutami:  2 309,29 710,54 1 500,86 97,89

PODSUMOWANIE

Scianki działowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 820,88 4 113,81 3 588,53 118,54

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 3 017,67 2 933,15 84,52

RAZEM 10 838,55 7 046,96 3 588,53 203,06

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 978,75 951,34 27,41

RAZEM 11 817,30 7 998,30 3 588,53 230,47

OGÓŁEM 11 817,30

Słownie:   jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście i 30/100 zł
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2.8 Stolarka okienna
73

d.2.8
KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
obmiar  = 

m2

2,70*2,20 5,940
0,90*2,20*2 3,960
RAZEM 9,900 m2

-- R --
1* 999 robocizna

4,23r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 41,8770 64,21 635,69

-- M --
2* 1478101 silikon

0,39kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 3,8610 9,75 96,52

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,28kg/m2 * 20,00zł/kg

kg 2,7720 5,60 55,44

4* 0000000 kątownik
3,55m/m2 * 1,55zł/m

m 35,1450 5,50 54,47

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
11,5szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 113,8500 5,75 56,92

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 263,35zł

% 1,5000 0,40 3,95

7* 1564099 Drzwi balkonowe z PCV 2,70 x 2,20 m
1szt * 1800,00zł/szt

szt 1,0000 181,82 1 800,00

8* 1564099 Drzwi balkonowe z PCV 0,90 x 2,20 m
2szt * 620,00zł/szt

szt 2,0000 125,25 1 240,00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0,09m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,8910 0,69 6,81

10* 39000 środek transportowy
0,19m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 1,8810 8,48 83,97

Razem koszty bezpośrednie: 4 033,77 635,69 3 307,30 90,78
Razem z narzutami:  4 719,75 1 235,95 3 307,30 176,50

74
d.2.8

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni po-
nad 2 m2
obmiar  = 1,80*1,20*2 = 4,320 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,3r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 14,2560 50,09 216,41

-- M --
2* 1478101 silikon

0,27kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 1,1664 6,75 29,16

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18kg/m2 * 20,00zł/kg

kg 0,7776 3,60 15,55

4* 0000000 kątownik
2,01m/m2 * 1,55zł/m

m 8,6832 3,12 13,46

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 27,6480 3,20 13,82

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 71,99zł

% 1,5000 0,25 1,08

7* 1564099 okna z PCV 1,80 x 1,20 m
2szt * 620,00zł/szt

szt 2,0000 287,04 1 240,00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0,06m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,2592 0,46 1,98

9* 39000 środek transportowy
0,09m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,3888 4,02 17,36

Razem koszty bezpośrednie: 1 548,82 216,41 1 313,07 19,34
Razem z narzutami:  1 771,43 420,76 1 313,07 37,60

75
d.2.8

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2
m2
obmiar  = 

m2

0,90*1,30*5 5,850
0,70*1,30*3 2,730
0,60*0,60*2 0,720
RAZEM 9,300 m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,92r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 36,4560 59,51 553,40

-- M --

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 13475 dla Remiz



Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1478101 silikon
0,3kg/m2 * 25,00zł/kg

kg 2,7900 7,50 69,75

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,2kg/m2 * 20,00zł/kg

kg 1,8600 4,00 37,20

4* 0000000 kątownik
2,46m/m2 * 1,55zł/m

m 22,8780 3,81 35,46

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
8,9szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 82,7700 4,45 41,38

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 183,79zł

% 1,5000 0,30 2,76

7* 1564099 okna z PCV 0,90 x 1,30 m
5szt * 460,00zł/szt

szt 5,0000 247,31 2 300,00

8* 1564099 okna z PCV 0,70 x 1,30 m
3szt * 400,00zł/szt

szt 3,0000 129,03 1 200,00

9* 1564099 okna z PCV 0,60 x 0,60 m
2szt * 240,00zł/szt

szt 2,0000 51,61 480,00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0,07m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,6510 0,53 4,97

11* 39000 środek transportowy
0,11m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 1,0230 4,91 45,67

Razem koszty bezpośrednie: 4 770,59 553,40 4 166,55 50,64
Razem z narzutami:  5 340,96 1 075,95 4 166,55 98,46

76
d.2.8

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
wew.
obmiar  = 10 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,69*2=3,38r-g/szt * 15,18zł/r-g
r-g 33,8000 51,31 513,08

-- M --
2* 1990099 podokienniki wewnetrzne do 1,00  m

1szt/szt * 90,00zł/szt
szt 10,0000 90,00 900,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 900zł

% 1,5000 1,35 13,50

Razem koszty bezpośrednie: 1 426,58 513,08 913,50
Razem z narzutami:  1 911,06 997,56 913,50

77
d.2.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m  wew.
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,12*2=4,24r-g/szt * 15,18zł/r-g
r-g 8,4800 64,36 128,73

-- M --
2* 1990099 podokienniki wewnetrzne ponad 1,00  m

1szt/szt * 120,00zł/szt
szt 2,0000 120,00 240,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 240zł

% 1,5000 1,80 3,60

Razem koszty bezpośrednie: 372,33 128,73 243,60
Razem z narzutami:  493,88 250,28 243,60

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 152,09 2 047,31 9 944,02 160,76

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 574,36 1 459,73 114,63

RAZEM 13 726,45 3 507,04 9 944,02 275,39

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 510,63 473,46 37,17

RAZEM 14 237,08 3 980,50 9 944,02 312,56

OGÓŁEM 14 237,08

Słownie:   czternaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem i 08/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
78

d.2.9
KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fa-
brycznie gotowe
obmiar  = 1,40+2,20 = 3,600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 2,7360 11,54 41,53

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2,14m/m * 4,00zł/m
m 7,7040 8,56 30,82

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,70zł/kg

kg 0,0360 0,077 0,28

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 28,8000 4,00 14,40

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 20,00zł/kg

kg 0,1260 0,70 2,52

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 48,02zł

% 1,5000 0,20 0,72

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,01m-g/m * 44,64zł/m-g
m-g 0,0360 0,45 1,61

Razem koszty bezpośrednie: 91,88 41,53 48,74 1,61
Razem z narzutami:  132,61 80,74 48,74 3,13

79
d.2.9

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 1*poz.78 = 3,600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 0,2592 1,09 3,93

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 3,93 3,93
Razem z narzutami:  7,64 7,64

80
d.2.9

KNNR 2
1104-05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wy-
kończonych
obmiar  = 1,40*2,20 = 3,080 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 1,8480 9,11 28,05

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne 140 x 220 cm +

oscieznica + opaska drzwiowa
1kpl * 1200,00zł/kpl

kpl 1,0000 389,61 1 200,00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,1232 0,31 0,94

Razem koszty bezpośrednie: 1 228,99 28,05 1 200,00 0,94
Razem z narzutami:  1 256,37 54,54 1 200,00 1,83

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 324,80 73,51 1 248,74 2,55

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 54,23 52,41 1,82

RAZEM 1 379,03 125,92 1 248,74 4,37

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 17,59 17,00 0,59

RAZEM 1 396,62 142,92 1 248,74 4,96

OGÓŁEM 1 396,62

Słownie:   jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt sześć i 62/100 zł
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STAN SUROWY ZAMKNIETY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Sciany nośne - zew. i wew. 19 744,82 8 430,77 10 970,70 343,35

2.2 Dach - konstrukcja 8 529,17 548,04 7 954,09 27,04

2.3 Dach - pokrycie 7 889,15 1 996,78 5 738,59 153,78

2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 7 063,86 551,78 6 498,63 13,45

2.5 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe 1 932,10 328,34 1 597,56 6,20

2.6 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część
mieszkalna)

6 058,68 1 371,36 4 588,35 98,97

2.7 Scianki działowe 7 820,88 4 113,81 3 588,53 118,54

2.8 Stolarka okienna 12 152,09 2 047,31 9 944,02 160,76

2.9 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 1 324,80 73,51 1 248,74 2,55

RAZEM 72 515,55 19 461,70 52 129,21 924,64

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 14 535,51 13 876,20 659,31

RAZEM 87 051,06 33 337,90 52 129,21 1 583,95

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 714,50 4 500,64 213,86

RAZEM 91 765,56 37 838,54 52 129,21 1 797,81

OGÓŁEM 91 765,56

Słownie:   dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć i 56/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu
81

d.3.1 kalk. własna
Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na
przewidywaną ilość punktów wod-kan (bez bia-
łego montażu, baterii)
obmiar  = 7 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  4 060,00

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan - bez białego montażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 4 060,00 4 060,00

OGÓŁEM 4 060,00

Słownie:   cztery tysiące sześćdziesiąt i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Instalacje c.o.
82

d.3.2
KNR-W 2-15
0501-04

Kocioł z wyposażeniem węzła c.o.
obmiar  = 1 kocioł

ko-
cioł

-- R --
1* 999 robocizna

68,9r-g/kocioł * 15,18zł/r-g
r-g 68,9000 1 045,90 1 045,90

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5%(od R) * 1045,9zł
% 5,0000 52,30 52,30

3* 5999999 kotły grzewcze + kpl. wysposaż. węzła c.o. -
cena szacunkowa
1szt/kocioł * 6000,00zł/szt

szt 1,0000 6 000,00 6 000,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

8,08m-g/kocioł * 44,64zł/m-g
m-g 8,0800 360,69 360,69

Razem koszty bezpośrednie: 7 458,89 1 045,90 6 052,30 360,69
Razem z narzutami:  8 787,07 2 033,50 6 052,30 701,27

83
d.3.2 kalk. własna

Instalacja centralnego ogrzewania - średnie na-
kłady na przewidywaną ilość grzejników
obmiar  = 10 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  12 000,00

PODSUMOWANIE

Instalacje c.o.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 458,89 1 045,90 6 052,30 360,69

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 002,90 745,73 257,17

RAZEM 8 461,79 1 791,63 6 052,30 617,86

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 325,28 241,87 83,41

RAZEM 20 787,07 12 000,00 2 033,50 6 052,30 701,27

OGÓŁEM 20 787,07

Słownie:   dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 07/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Instalacje elektryczne
84

d.3.3 kalk. własna
Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na 1
m2 pow. użytkowej (bez wyposażenia typu,
łączniki, gniazda, oprawy itp)
obmiar  = 78,4 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5 096,00

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 5 096,00 5 096,00

OGÓŁEM 5 096,00

Słownie:   pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu

3.2 Instalacje c.o. 7 458,89 1 045,90 6 052,30 360,69

3.3 Instalacje elektryczne

RAZEM 7 458,89 1 045,90 6 052,30 360,69

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 002,90 745,73 257,17

RAZEM 8 461,79 1 791,63 6 052,30 617,86

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 325,28 241,87 83,41

RAZEM 29 943,07 21 156,00 2 033,50 6 052,30 701,27

OGÓŁEM 29 943,07

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 07/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych
4.1 Strop drewniany - izolacja i tynki g-k
85

d.4.1
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
- izolacja stropu - gr 30 cm
obmiar  = 

m2

10,80*(7,62+0,50*2) 93,096
wywinięcie na
ściany

7,62*0,50*2 7,620

RAZEM 100,716 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,156r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 15,7117 2,37 238,50

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 30 cm - strop

1,05m2/m2 * 27,46zł/m2
m2 105,7518 28,83 2 903,94

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2903,94zł

% 1,5000 0,43 43,56

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0059m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,5942 0,045 4,54

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0089m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,8964 0,40 40,01

Razem koszty bezpośrednie: 3 230,55 238,50 2 947,50 44,55
Razem z narzutami:  3 497,81 463,70 2 947,50 86,61

86
d.4.1

KNR 0-21
4007-02

Strop - płyty OSB gr 15 mm
obmiar  = 78,40 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,24r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 18,8160 3,64 285,63

-- M --
2* 2670107 płyta OSB-3 gr 15 mm - strop

1,1m2/m2 * 20,12zł/m2
m2 86,2400 22,13 1 735,15

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2 * 8,13zł/kg

kg 7,8400 0,81 63,74

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1798,89zł

% 1,5000 0,34 26,98

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,7840 0,076 5,99

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,7840 0,45 35,00

Razem koszty bezpośrednie: 2 152,49 285,63 1 825,87 40,99
Razem z narzutami:  2 460,90 555,33 1 825,87 79,70

87
d.4.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do konstrukcji drewnianej
obmiar  = poz.86 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,065r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 5,0960 0,99 77,36

-- M --
2* 1560001 Paroizolacja - folia polietylenowa, Stopair

1,1m2/m2 * 2,36zł/m2
m2 86,2400 2,60 203,53

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 203,53zł

% 2,0000 0,052 4,07

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,004m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,3136 0,03 2,40

Razem koszty bezpośrednie: 287,36 77,36 207,60 2,40
Razem z narzutami:  362,67 150,41 207,60 4,66

88
d.4.1

KNR AT-09
0101-02

Łacenie - rozstaw łat 20 cm
obmiar  = poz.86 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,21r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 16,4640 3,19 249,92

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2642012 łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0,006m3/m2 * 712,00zł/m3

m3 0,4704 4,27 334,92

3* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,05kg/m2 * 5,16zł/kg

kg 3,9200 0,26 20,23

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 355,15zł

% 1,5000 0,068 5,33

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,008m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,6272 0,06 4,79

6* 39000 środek transportowy
0,005m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,3920 0,22 17,50

Razem koszty bezpośrednie: 632,69 249,92 360,48 22,29
Razem z narzutami:  889,71 485,90 360,48 43,33

89
d.4.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
pojedyńcze na stropach na rusztach
obmiar  = poz.86 = 78,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,7039r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 55,1858 10,69 837,72

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
1,04m2/m2 * 13,22zł/m2

m2 81,5360 13,75 1 077,91

3* 1740103 gips budowlany szpachlowy
0,00098t/m2 * 1100,00zł/t

t 0,0768 1,08 84,52

4* 1343799 wkręty do płyt gipsowych
0,0321kg/m2 * 14,78zł/kg

kg 2,5166 0,47 37,20

5* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1,258m/m2 * 0,16zł/m

m 98,6272 0,20 15,78

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1215,41zł

% 1,5000 0,23 18,23

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,7840 0,076 5,99

8* 39000 środek transportowy
0,0096m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,7526 0,43 33,60

Razem koszty bezpośrednie: 2 110,95 837,72 1 233,64 39,59
Razem z narzutami:  2 939,36 1 628,74 1 233,64 76,98

PODSUMOWANIE

Strop drewniany - izolacja i tynki g-k
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 414,04 1 689,13 6 575,09 149,82

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 311,16 1 204,34 106,82

RAZEM 9 725,20 2 893,47 6 575,09 256,64

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 425,25 390,61 34,64

RAZEM 10 150,45 3 284,08 6 575,09 291,28

OGÓŁEM 10 150,45

Słownie:   dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt i 45/100 zł
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R M S

4.2 Tynki wewnętrzne i malowanie
90

d.4.2
KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego - kominy
obmiar  = (0,50+0,28+0,80+0,38)*2*2,70 =
10,584 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,333r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 3,5245 5,05 53,50

-- M --
2* 1740399 Gips tynkarski ręczny TYNKAR

8,48kg/m2 * 1,06zł/kg
kg 89,7523 8,99 95,14

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07kg/m2 * 10,83zł/kg

kg 0,7409 0,76 8,02

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 103,16zł

% 2,0000 0,195 2,06

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,02m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,2117 0,89 9,45

Razem koszty bezpośrednie: 168,17 53,50 105,22 9,45
Razem z narzutami:  227,62 104,02 105,22 18,38

91
d.4.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - kominy
obmiar  = poz.90 = 10,584 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 1,8586 2,67 28,21

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,276dm3/m2 * 7,27zł/dm3
dm3 2,9212 2,01 21,24

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 21,24zł

% 1,5000 0,03 0,32

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0003m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,0032 0,0134 0,14

Razem koszty bezpośrednie: 49,91 28,21 21,56 0,14
Razem z narzutami:  76,67 54,84 21,56 0,27

92
d.4.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar  = 

m2

sufit nad pod-
daszem

poz.89 78,400

ściany nośne poz.41 132,116
ścianki dzia-
łowe

poz.72 96,300

RAZEM 306,816 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3183r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 97,6595 4,83 1 482,47

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,259dm3/m2 * 7,27zł/dm3
dm3 79,4653 1,88 577,71

3* 1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2 * 1,77zł/kg

kg 920,4480 5,31 1 629,19

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2206,9zł

% 1,5000 0,11 33,10

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,0032m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,9818 0,14 43,83

Razem koszty bezpośrednie: 3 766,30 1 482,47 2 240,00 43,83
Razem z narzutami:  5 207,52 2 882,30 2 240,00 85,22
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Tynki wewnętrzne i malowanie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 984,38 1 564,18 2 366,78 53,42

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 153,35 1 115,26 38,09

RAZEM 5 137,73 2 679,44 2 366,78 91,51

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 374,08 361,72 12,36

RAZEM 5 511,81 3 041,16 2 366,78 103,87

OGÓŁEM 5 511,81

Słownie:   pięć tysięcy pięćset jedenaście i 81/100 zł
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4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
93

d.4.3
KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = (0,90+2,10*2)*4+ (1,00+2,10*2) =
25,600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 19,4560 11,54 295,34

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2,14m/m * 4,00zł/m
m 54,7840 8,56 219,14

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,70zł/kg

kg 0,2560 0,077 1,97

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 204,8000 4,00 102,40

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 20,00zł/kg

kg 0,8960 0,70 17,92

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 341,43zł

% 1,5000 0,20 5,12

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,01m-g/m * 44,64zł/m-g
m-g 0,2560 0,45 11,43

Razem koszty bezpośrednie: 653,32 295,34 346,55 11,43
Razem z narzutami:  942,99 574,22 346,55 22,22

94
d.4.3

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 1*poz.93 = 25,600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 1,8432 1,09 27,98

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 27,98 27,98
Razem z narzutami:  54,40 54,40

95
d.4.3

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa-
brycznie wykończone + harmonijkowe (składa-
ne)
obmiar  = (0,80+2,00*2)*4+ (0,90+2,00*2) =
24,100 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 8,4350 5,31 128,04

-- M --
2* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 80 x 210cm +

oscieznica + opaska drzwiowa
4kpl * 300,00zł/kpl

kpl 4,0000 49,79 1 200,00

3* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 90 x 210cm +
oscieznica + opaska drzwiowa
1kpl * 400,00zł/kpl

kpl 1,0000 16,60 400,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,02m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,4820 0,89 21,52

Razem koszty bezpośrednie: 1 749,56 128,04 1 600,00 21,52
Razem z narzutami:  1 890,78 248,94 1 600,00 41,84

96
d.4.3

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 0,90*2,10 = 1,890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4,51r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 8,5239 68,46 129,39

-- M --
2* Drzwi wew. stalowe p.poż z ościeżnicą - odpor-

nośc ogniowa 30 minut
1szt * 450,00zł/szt

szt 1,0000 238,10 450,00

3* 2380899 zaprawa cementowa M8
0,02m3/m2 * 183,00zł/m3

m3 0,0378 3,66 6,92
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4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 456,92zł

% 1,5000 3,63 6,85

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,07m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,1323 3,12 5,91

Razem koszty bezpośrednie: 599,07 129,39 463,77 5,91
Razem z narzutami:  726,83 251,57 463,77 11,49

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 029,93 580,75 2 410,32 38,86

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 441,78 414,08 27,70

RAZEM 3 471,71 994,83 2 410,32 66,56

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 143,29 134,30 8,99

RAZEM 3 615,00 1 129,13 2 410,32 75,55

OGÓŁEM 3 615,00

Słownie:   trzy tysiące sześćset piętnaście i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Strop drewniany - izolacja i tynki g-k 8 414,04 1 689,13 6 575,09 149,82

4.2 Tynki wewnętrzne i malowanie 3 984,38 1 564,18 2 366,78 53,42

4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3 029,93 580,75 2 410,32 38,86

RAZEM 15 428,35 3 834,06 11 352,19 242,10

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 2 906,29 2 733,68 172,61

RAZEM 18 334,64 6 567,74 11 352,19 414,71

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 942,62 886,63 55,99

RAZEM 19 277,26 7 454,37 11 352,19 470,70

OGÓŁEM 19 277,26

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 26/100 zł
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5 WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA
97
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70
gr. 12 cm
obmiar  = 

m2

oś 1-1 11,05 11,050
oś 3-3 11,05 11,050
oś A-A 7,80 7,800
oś B-B 7,80 7,800

A  (obliczenia pomocnicze) ======
37,700

poz.29A*2,73 102,921
szczytowe 7,80*2,52*0,5*2 19,656
- otwory zew.-
drzwi

-(2,70*2,20+1,40*2,20*2) -12,100

- otwory zew.-
okna

-(0,90*1,30*5+1,80*1,20*2+0,90*2,20*2) -
14,130
RAZEM 96,347 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,329r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 128,0452 20,17 1 943,73

-- M --
2* 1562600 płyty styropianowe EPS 70 gr. 10 cm - elewa-

cja
1,05m2/m2 * 9,80zł/m2

m2 101,1644 10,29 991,41

3* 1554199 zaprawa klejowa do styropianu
6kg/m2 * 0,55zł/kg

kg 578,0820 3,30 317,95

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1309,36zł

% 1,5000 0,20 19,64

-- S --
5* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0135m-g/m2 * 3,31zł/m-g
m-g 1,3007 0,045 4,31

6* 39000 środek transportowy
0,01m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,9635 0,45 43,01

Razem koszty bezpośrednie: 3 320,05 1 943,73 1 329,00 47,32
Razem z narzutami:  5 200,11 3 779,11 1 329,00 92,00

98
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach
obmiar  = poz.97 = 96,347 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6112r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 58,8873 9,28 893,91

-- M --
2* 1554199 zaprawa klejowa do styropianu

4kg/m2 * 0,55zł/kg
kg 385,3880 2,20 211,96

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2 * 1,49zł/m2

m2 109,3538 1,69 162,94

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 374,9zł

% 1,5000 0,058 5,62

-- S --
5* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,007m-g/m2 * 3,31zł/m-g
m-g 0,6744 0,023 2,23

6* 39000 środek transportowy
0,0052m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,5010 0,23 22,36

Razem koszty bezpośrednie: 1 299,02 893,91 380,52 24,59
Razem z narzutami:  2 166,32 1 737,99 380,52 47,81

99
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach
obmiar  = 

m2

- otwory zew.-
drzwi

(2,70+2,20*1+1,40*1+2,20*4)*0,10 1,510

- otwory zew.-
okna

(0,90*5+1,30*10+0,70*3+1,30*6+1,80*2+1,20*
4+0,60*6+0,90*2+2,20*4)*0,10 5,000
RAZEM 6,510 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,382r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 8,9968 20,98 136,57

-- M --
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2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych np. ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2 * 1,30zł/kg

kg 26,0400 5,20 33,85

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,643m2/m2 * 1,49zł/m2

m2 10,6959 2,45 15,94

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 49,79zł

% 1,5000 0,115 0,75

-- S --
5* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,007m-g/m2 * 3,31zł/m-g
m-g 0,0456 0,023 0,15

6* 39000 środek transportowy
0,0052m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,0339 0,23 1,51

Razem koszty bezpośrednie: 188,77 136,57 50,54 1,66
Razem z narzutami:  319,28 265,52 50,54 3,22

100
d.5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 

m2

poz.97 96,347
okładziny
drewniane

-poz.103B -45,692

RAZEM 50,655 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4913r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 24,8868 7,46 377,78

-- M --
2* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20'
3kg/m2 * 1,50zł/kg

kg 151,9650 4,50 227,95

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 227,95zł

% 1,5000 0,068 3,42

-- S --
4* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0064m-g/m2 * 3,31zł/m-g
m-g 0,3242 0,021 1,07

5* 39000 środek transportowy
0,009m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,4559 0,40 20,35

Razem koszty bezpośrednie: 630,57 377,78 231,37 21,42
Razem z narzutami:  1 007,51 734,50 231,37 41,64

101
d.5

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 15 cm
obmiar  = poz.99 = 6,510 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,104r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 13,6970 31,94 207,92

-- M --
2* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20'
3,3kg/m2 * 1,50zł/kg

kg 21,4830 4,95 32,22

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 32,22zł

% 1,5000 0,074 0,48

-- S --
4* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0064m-g/m2 * 3,31zł/m-g
m-g 0,0417 0,021 0,14

5* 39000 środek transportowy
0,009m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,0586 0,40 2,62

Razem koszty bezpośrednie: 243,38 207,92 32,70 2,76
Razem z narzutami:  442,32 404,25 32,70 5,37

102
d.5

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = poz.99/0,10 = 65,100 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 15,18zł/r-g
r-g 14,3220 3,34 217,41

-- M --
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2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych np. ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m * 1,30zł/kg

kg 58,5900 1,17 76,17

3* 0000000 kątownik
1,176m/m * 1,55zł/m

m 76,5576 1,82 118,66

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 194,83zł

% 1,5000 0,045 2,92

-- S --
5* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0007m-g/m * 3,31zł/m-g
m-g 0,0456 0,0023 0,15

6* 39000 środek transportowy
0,0005m-g/m * 44,64zł/m-g

m-g 0,0326 0,022 1,45

Razem koszty bezpośrednie: 416,76 217,41 197,75 1,60
Razem z narzutami:  623,56 422,70 197,75 3,11

103
d.5

KNR-W 2-02
1036-01

Ruszt drewniany pod okapy i okładziny ścian
obmiar  = 

m2

okapy 12,67*2*0,79+9,38*2*1,16*0,60 33,076
A  (suma częściowa) ----------

33,076
ściany (5,58+4,97+7,80)*2,73 50,096

1,07*2,20+(0,30+1,07+1,11)*1,30 5,578
szczytowe 7,80*2,52*0,5 9,828

-3,30*1,30-0,60*0,60*2-0,90*2,20*2-1,40*2,20-
0,70*1,30*2-2,70*2,20 -19,810
B  (suma częściowa) ----------

45,692
RAZEM 78,768 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,67r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 52,7746 10,17 801,12

-- M --
2* 2621310 listwy drewniane pod okładziny z desek na ele-

wacji i pod podsufitki
2,14m/m2 * 3,30zł/m

m 168,5635 7,06 556,26

3* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 472,6080 3,00 236,30

4* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 792,56zł

% 15,0000 1,51 118,88

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,06m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 4,7261 0,46 36,11

6* 39000 środek transportowy
0,07m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 5,5138 3,12 246,13

Razem koszty bezpośrednie: 1 994,80 801,12 911,44 282,24
Razem z narzutami:  3 017,77 1 557,58 911,44 548,75

104
d.5

KNR 2-22
0602-02

Okapy i elewacje drewniane z desek grubości
19 mm
obmiar  = 1*poz.103 = 78,768 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,422*0,955=0,40301r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 31,7443 6,12 481,88

-- M --
2* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,07kg/m2 * 5,16zł/kg
kg 5,5138 0,36 28,45

3* 2640606 deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25
mm kl.II - podsufitka okapu
0,021m3/m2 * 850,00zł/m3

m3 1,6541 17,85 1 406,01

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1434,46zł

% 1,5000 0,27 21,52

Razem koszty bezpośrednie: 1 937,86 481,88 1 455,98
Razem z narzutami:  2 392,88 936,90 1 455,98

105
d.5

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 1*poz.103 = 78,768 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,24r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 18,9043 3,64 286,97

-- M --
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2* 1412399 środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-
ty solowe
0,053kg/m2 * 14,02zł/kg

kg 4,1747 0,74 58,53

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 58,53zł

% 2,0000 0,015 1,17

Razem koszty bezpośrednie: 346,67 286,97 59,70
Razem z narzutami:  617,64 557,94 59,70

106
d.5

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6 cm ścian - cokół o przeciętnej wys 30 cm
obmiar  = (11,47+8,26)*2*0,30 = 11,838 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4,08r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 48,2990 61,93 733,18

-- M --
2* 1840202 Płytki klinkierowe elewacyjne typ B 25x6x2,5cm

0,86m2/m2 * 42,52zł/m2
m2 10,1807 36,57 432,88

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M7
0,0308m3/m2 * 189,00zł/m3

m3 0,3646 5,82 68,91

4* 2380807 zaprawa cementowa M12
0,0021m3/m2 * 183,00zł/m3

m3 0,0249 0,38 4,55

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 506,34zł

% 1,5000 0,64 7,60

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,0658m-g/m2 * 7,64zł/m-g
m-g 0,7789 0,50 5,95

7* 39000 środek transportowy
0,0593m-g/m2 * 44,64zł/m-g

m-g 0,7020 2,65 31,34

Razem koszty bezpośrednie: 1 284,41 733,18 513,94 37,29
Razem z narzutami:  2 011,93 1 425,49 513,94 72,50

107
d.5

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki
obmiar  = (0,90*5+0,70*3+1,80*2+0,60*2)*0,25
= 2,850 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 6,1275 32,64 93,02

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 28,80zł/m2
m2 3,5055 35,42 100,96

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,06zł/szt.

szt. 78,3750 1,65 4,70

4* 2380899 zaprawa murarska
0,002m3/m2 * 200,00zł/m3

m3 0,0057 0,40 1,14

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 106,8zł

% 1,5000 0,56 1,60

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,0228 0,36 1,02

Razem koszty bezpośrednie: 202,44 93,02 108,40 1,02
Razem z narzutami:  291,24 180,85 108,40 1,99

108
d.5

KNR 4-01
0419-02 z.sz.
2.2. 9908-01 

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m - materiały z rozbiórki
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

7,64*1,2=9,168r-g/szt. * 15,18zł/r-g
r-g 18,3360 139,17 278,34

-- M --
2* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,94kg/szt. * 5,16zł/kg
kg 1,8800 4,85 9,70

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 9,7zł

% 2,0000 0,097 0,19

Razem koszty bezpośrednie: 288,23 278,34 9,89
Razem z narzutami:  551,06 541,17 9,89

109
d.5

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą do klinkieru - komi-
ny
obmiar  = (0,50+0,36+0,12)*2*1,50+(0,80+
0,36+0,12)*2*1,50 = 6,780 m2

m2

-- R --
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Kosztorys dla TK 109 - drewniany.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,832r-g/m2 * 15,18zł/r-g

r-g 5,6410 12,63 85,63

-- M --
2* 2380807 zaprawa do spoinowania klinkieru

0,003m3/m2 * 240,00zł/m3
m3 0,0203 0,72 4,88

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 4,88zł

% 1,5000 0,011 0,07

-- S --
4* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,1978m-g/m2 * 3,31zł/m-g
m-g 1,3411 0,65 4,44

Razem koszty bezpośrednie: 95,02 85,63 4,95 4,44
Razem z narzutami:  180,07 166,48 4,95 8,64

110
d.5

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 

m2

ściany 1*poz.100 50,655
ościeża 1*poz.101 6,510

RAZEM 57,165 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,126r-g/m2 * 15,18zł/r-g
r-g 7,2028 1,91 109,34

-- M --
2* 1520001 Farba silikatowa elewacyjna Atlas Arkol S

biała, 10l
0,3dm3/m2 * 11,08zł/dm3

dm3 17,1495 3,32 190,02

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 190,02zł

% 1,5000 0,05 2,85

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0004m-g/m2 * 44,64zł/m-g
m-g 0,0229 0,018 1,02

Razem koszty bezpośrednie: 303,23 109,34 192,87 1,02
Razem z narzutami:  407,45 212,59 192,87 1,99

PODSUMOWANIE

WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 551,21 6 646,80 5 479,05 425,36

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 5 042,46 4 739,17 303,29

RAZEM 17 593,67 11 385,97 5 479,05 728,65

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 635,47 1 537,10 98,37

RAZEM 19 229,14 12 923,07 5 479,05 827,02

OGÓŁEM 19 229,14

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć i 14/100 zł
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